
ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

OBRA: Urbanização EMPRESA: Construtora Ecasa Engenharia Ltda

BDI: 23,71 % CNPJ: 00.707.897/001-98

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora de Nazaré, 2004, Curitiba

Local: Fraiburgo/SC TELEFONE: (41) 3209-0220

DESCONTO (Proposta): 0,541762 RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA: Antonio Carlos Alves Sampaio

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID.
MÃO DE OBRA MATERIAL

FONTE CÓDIGO TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1. CANTEIRO DE OBRAS

1.2 m² 3,00 R$ 37,70 R$ 113,11 R$ 174,74 R$ 524,21 DEINFRA/SC 42571 R$ 637,33 R$ 788,44

1.3 RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA GALV. m² 72,00 R$ 4,51 R$ 324,39 R$ 0,00 R$ 0,00 DEINFRA/SC 42553 R$ 324,39 R$ 401,31

1.4 m² 10,00 R$ 132,40 R$ 1.323,99 R$ 847,79 R$ 8.477,92 SINAPI 93208 R$ 9.801,91 R$ 12.125,94

1.5 m² 6,00 R$ 178,09 R$ 1.068,54 R$ 859,81 R$ 5.158,84 SINAPI 93212 R$ 6.227,38 R$ 7.703,89

1.6 m 64,00 R$ 21,82 R$ 1.396,55 R$ 37,72 R$ 2.414,37 SINAPI 99059 R$ 3.810,92 R$ 4.714,49

Total do Item 1 R$ 20.801,93 R$ 25.734,07

2. MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES

2.1 m³ 60,43 R$ 128,29 R$ 7.752,64 R$ 93,61 R$ 5.656,86 SINAPI 97627 R$ 13.409,49 R$ 16.588,89

2.3 m³ 197,05 R$ 0,73 R$ 143,07 R$ 8,57 R$ 1.689,37 SINAPI 100982 R$ 1.832,44 R$ 2.266,91

2.4 m³ 197,05 R$ 10,88 R$ 2.144,05 R$ 24,40 R$ 4.807,45 SINAPI 102361 R$ 6.951,50 R$ 8.599,70

Total do Item 2 R$ 22.193,43 R$ 27.455,49

3. CONSTRUÇÃO DO MURO

3.1 m³ 29,9 R$ 101,67 R$ 3.039,82 R$ 0,00 R$ 0,00 SINAPI 93358 R$ 3.039,82 R$ 3.760,56

Volume do muro: 82,70 m³

PLACA OBRA PINTADA E FIXADA EM 
ESTRUTURA MADEIRA

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 
CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALA S, 
COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021
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3.2 m² 666,82 R$ 12,54 R$ 8.363,05 R$ 23,36 R$ 15.578,74 SINAPI 100341 R$ 23.941,79 R$ 29.618,39

3.3 kg 225,00 R$ 4,99 R$ 1.123,38 R$ 15,31 R$ 3.443,99 SINAPI 92800 R$ 4.567,37 R$ 5.650,29

3.4 kg 499,00 R$ 2,60 R$ 1.295,33 R$ 15,40 R$ 7.682,67 SINAPI 300342 R$ 8.978,01 R$ 11.106,69

3.5 kg 990,00 R$ 1,80 R$ 1.782,19 R$ 15,44 R$ 15.281,56 SINAPI 100343 R$ 17.063,75 R$ 21.109,57

3.6 kg 2.373,00 R$ 1,28 R$ 3.044,59 R$ 14,57 R$ 34.576,11 SINAPI 100344 R$ 37.620,70 R$ 46.540,56

3.7 kg 1.041,00 R$ 0,91 R$ 942,18 R$ 12,63 R$ 13.149,08 SINAPI 100345 R$ 14.091,25 R$ 17.432,29

3.8 m³ 85,70 R$ 18,36 R$ 1.573,45 R$ 611,35 R$ 52.392,69 SINAPI 100349 R$ 53.966,14 R$ 66.761,51

Total do Item 3 R$ 163.268,82 R$ 201.979,86

4. COMPLEMENTOS

4.1 m² 176,00 R$ 7,66 R$ 1.347,86 R$ 33,47 R$ 5.890,31 SINAPI 98557 R$ 7.238,17 R$ 8.954,34

4.2 m² 53,96 R$ 6,20 R$ 334,35 R$ 51,79 R$ 2.794,48 SINAPI 102723 R$ 3.128,82 R$ 3.870,67

4.3 m² 547,80 R$ 11,77 R$ 6.445,37 R$ 27,05 R$ 14.819,44 SINAPI 4021 R$ 21.264,80 R$ 26.306,69

4.4 m³ 80,00 R$ 11,72 R$ 937,29 R$ 206,01 R$ 16.480,63 SINAPI 102687 R$ 17.417,92 R$ 21.547,71

4.5 m³ 285,30 R$ 68,09 R$ 19.425,82 R$ 0,00 R$ 0,00 SINAPI 97083 R$ 19.425,82 R$ 24.031,69

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 
DE 5,0 MM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
CONCRETAGEM DE CORTINA DE 
CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, 
EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE 
PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 
FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), 
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES 
POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM 
AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
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4.6 m³ 132,50 R$ 19,19 R$ 2.542,08 R$ 141,82 R$ 18.790,82 SINAPI 102719 R$ 21.332,90 R$ 26.390,93

4.7 m³ 17,72 R$ 72,22 R$ 1.279,68 R$ 114,29 R$ 2.025,17 SINAPI 101618 R$ 3.304,85 R$ 4.088,43

4.8 m 44,00 R$ 8,22 R$ 361,47 R$ 34,88 R$ 1.534,72 SINAPI 102990 R$ 1.896,19 R$ 2.345,78

4.9 un 1,00 R$ 666,87 R$ 666,87 R$ 1.761,48 R$ 1.761,48 SINAPI 99252 R$ 2.428,34 R$ 3.004,10

4.10 un 1,00 R$ 552,23 R$ 552,23 R$ 1.067,67 R$ 1.067,67 SINAPI 97999 R$ 1.619,91 R$ 2.003,99

4.11 m 30,00 R$ 4,43 R$ 132,78 R$ 200,60 R$ 6.017,92 SINAPI 92835 R$ 6.150,70 R$ 7.609,03

4.12 m² 29,04 R$ 4,96 R$ 144,12 R$ 95,64 R$ 2.777,36 SINAPI 94993 R$ 2.921,48 R$ 3.614,17

4.13 m² 148,18 R$ 2,33 R$ 344,86 R$ 13,74 R$ 2.035,28 SINAPI 94993 R$ 2.380,14 R$ 2.944,47

4.14 m² 72,00 R$ 30,92 R$ 2.226,35 R$ 0,00 R$ 0,00 DEINFRA/SC 42856 R$ 2.226,35 R$ 2.754,22

4.15 m² 144,00 R$ 1,64 R$ 236,31 R$ 26,23 R$ 3.776,71 SINAPI 92724 R$ 4.013,02 R$ 4.964,51

4.16 m² 196,00 R$ 1,14 R$ 224,18 R$ 2,36 R$ 462,00 SINAPI 88415 R$ 686,18 R$ 848,88

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 
DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020 - REGULARIZAÇÃO DO ATERRO
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOSDE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 
RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020
TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS -  FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022
ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADO MALHA 
8 FIO 12, C/ TUBO GALV. 2" (SOMENTE 
COLOCAÇÃO)
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL)EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 (grade de ferro)
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014
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4.17 m² 196,00 R$ 7,28 R$ 1.426,95 R$ 8,43 R$ 1.653,08 SINAPI 95626 R$ 3.080,02 R$ 3.810,30

Total do Item 4 R$ 120.515,63 R$ 149.089,89

5. LIMPEZA FINAL

5.1 m² 350,00 R$ 1,16 R$ 407,28 R$ 0,55 R$ 191,46 SINAPI 98519 R$ 598,74 R$ 740,70

Total do Item 5 R$ 598,74 R$ 740,70

TOTAL GERAL R$ 327.378,55 R$ 405.000,00

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE 
SOLO. AF_05/2018
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